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1.1 DANE OGOLNE

. Umowa z Inwestorem.

. Wizja lokalna w zakresie opracowania,
. Warunki techniczne branzowe,

. Polskie Normy i Normatywy.

1.1.1 INWESTOR

Gmina Wozniki
Centrum Integracji Spotecznej w Woznikach

ul. Koziegtowska 2, 42-289 Wozniki

1.2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest Inwestycja polegajgca na remoncie istniejgcego lokalu ustugowego wraz z
dostosowaniem do wymagan stawianych w/w Centrum. Lokal nalezy dostosowa¢ do mozliwosci
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

W lokalu nalezy uwzgledni¢ pomieszczenie do terapii indywidualnej, grupowej, aneks kuchenny oraz toalete
dla oséb niepetnosprawnych.

Catos¢ zadania do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Proces realizacji zamdwienia polega w
szczegdlnosci na: opracowaniu projektu, dokonaniu niezbednych uzgodnier,, sprawowaniu nadzoru
autorskiego na prowadzong realizacjg, powierzenie nadzorowania prac kierownikowi budowy (jesli z
projektu wynika¢ bedzie koniecznos$¢ uzyskania pozwolenia na budowe), wykonaniu robot budowlanych,
wykonania umeblowania lokalu oraz wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej lokalu wraz z wszystkimi

dokumentami wymaganymi do wykonania odbioru lokalu.

1.2.1 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU INWESTYCII

Lokal znajduje sie na parterze kamienicy bedgcej wtasnoscig inwestora w Woznikach przy ul. Koziegtowskiej

2. Lokal o powierzchni ok. 38,00 m2.

1.2.2 WYTYCZNE DO PROJEKTOW

W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekty budowlano-wykonawcze oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
= Przepisami techniczno —budowlanymi;
=  Obowigzujgcymi normami;

= Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Wykaz projektédw niezbednych do realizacji inwestycji:
= Projekty budowlano-wykonawcze: wyburzen; zagospodarowania terenu — w zakresie pochylni dla
niepetnosprawnych; remontu pomieszczen;
= Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnetrznych: wod.-kan.; elektrycznej; c.o,;
teletechnicznej;

=  Projekt pochylni zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych.

1.2.3 OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Budynek zlokalizowany jest w
granicach zabytkowego uktadu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 272/A. Z tytutu
tego wpisu pozwolenia konserwatorskiego Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - Delegatura
w Czestochowie, wymagajg wszelkie prace skutkujgce zmianami na zewnatrz obiektu - przyktadowo:
wymiana okien, drzwi, zmiana kolorystyki elewacji oraz dachu, obrébki dekarskie, przebudowa dachu,
zmiana pokrycia dachu, przebudowa stref wejsciowych, montaz na obiekcie instalacji, urzadzen
technicznych, szyldow i reklam.Pozwolenia takiego wymagaja réwniez wszelkie zmiany w

zagospodarowaniu terenu.

13 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamodwienia wykonany zostat z materiatdw trwatych oraz

nowoczesnych, dostosowanych do obowigzujgcych standarddw.

14 INWENTARYZACIJA | ROBOTY WYBURZENIOWE

Opis inwentaryzacji na podstawie opracowania wykonanego przez TG PROJEKT Tomasz Gasiak, 42-287
Lubsza ul. Lompy 25, wykonana przez mgr inz. bud. Tomasz GASIAK upr. nr SLK/5397/PWOK/14,

opracowanie z czerwca 2016 r.
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1.4.1 STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA

Budynek znajduje sie na dziatce nr 176 o tgcznej powierzchni ok. 752m2. Na opracowywanym terenie
znajduja sie budynek bedgcy przedmiotem opracowania oraz jeden budynek mieszkalny znajdujgcy sie poza
zakresem opracowania projektu. Ponadto w obrebie przedmiotowej dziatki w pétnocno-wschodniej jej
czesci znajdujg sie drewniane wydzielone pomieszczenia (przynalezagce pom. gospodarcze do
poszczegblnych lokali mieszkalnych). S to obiekty parterowe z jednospadowym dachem, ktére réwniez
znajdujg sie poza zakresem opracowania projektu. Wjazd na dziatke odbywa sie za pomoca istniejacej
bramy od strony ulicy Koziegtowskiej zorientowany wg stron swiata od strony pétnocno-zachodniej. Wejscia
do poszczegdlnych lokali uzytkowych znajdujgcych sie w budynku 1 zorientowane sg bezposrednio z
»chodnika” zaréwno od ulicy Rynek i Koziegtowskiej. Natomiast gtdwne wejscie do pomieszczen
mieszkalnych znajdujgcych sie na pietrze budynku bedgcego przedmiotem opracowania znajduje sie od

strony ul. Koziegtowskiej i od podwérza.

1.4.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na terenie dziatki istniejg przytgcza wod.-kan., elektryczne i teletechniczne.

1.4.3 BUDYNEK

Podstawowym materiatem budulcowym, z ktérego zostaty wykonane budynki jest cegta petna oraz
kamien, z ktdérego zostaty wykonane S$ciany piwnic. Budynek od strony ul. Rynek jest czesciowo
podpiwniczony i posiada strych dostepny z klatki schodowej, zas strona budynku przy ulicy Koziegtowskiej
posiada tylko poddasze nieuzytkowe z dostepem od strony potaci dachu. Sciany piwnic grubosci 80-90 cm,
$ciany nadziemia 45-80 cm. Dach budynku przy ul. Rynek dwuspadowy kryty papa oraz blachodachéwka,
dach budynku przy ul. Koziegtowskiej kryty papa jednospadowy. Elewacja budynku jest otynkowana i
pomalowana. Strop nad parterem to w czesci sklepienie odcinkowe, krzyzowe w czesci strop drewniany na
legarach. Strop nad pietrem to strop na belkach drewniany. Budynek posiada instalacje wod.-kan. oraz
elektryczng, czes$¢ budynku posiada centralne ogrzewanie. W wiekszosci pomieszczen budynku wystepuje
ogrzewane za pomocay indywidualnych piecéw weglowych. Stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzna z PCV w
uktadzie rytmicznym. Stolarka drzwiowa wewnetrzna czeSciowo w stanie nowym, (drzwi drewniane,
ptycinowe) czeSciowo stare drzwi drewniane w ztym stanie. Tynki wewnetrzne na korytarzach i
pomieszczeniach cementowo wapienne malowane farbami akrylowymi lub pochodnymi. Budynek
wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng oraz piony dymowe i spalinowe na potrzeby kuchni oraz
indywidualnych piecéw grzewczych.

Dane konstrukcyjno - materiatowe:
= Sciany piwnic — murowane z kamienia nie stwierdzono izolacji poziome;j.

= Sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej na zaprawie cem-wap. otynkowane obustronnie,
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Sciany piwni otynkowane z licznymi ubytkami (tynk sypiacy sie — zmurszaty)

Kominy — w stanie zadowalajacym, lecz zbyt mata ilo$¢ kanatéw wentylacyjnych w niektdrych
pomieszczeniach lub ich brak,

Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej grubosci 12cm, 25cm, oraz systemowe na stelazu z
ptyt G-K grubosci 10 cm,

Schody wewnetrzne drewniane, szeroko$ci stopni niewygodne utrudniajgce poruszanie sie po
schodach, balustrady drewniane niestabilne, nie normatywne wysokosci.

Dach drewniany, nad czes$cig budynku od strony ul. Rynek dwuspadowy pokryty blachodachdéwki,
natomiast od podwdrza pokryty papy asfaltowej. Dach przy ulicy Koziegtowskiej w drewnianej
konstrukcji jednospadowy pokryty papa asfaltowa,

Stolarka okienna — we wszystkich mieszkaniach i pomieszczeniach ustugowych sg okna biate PCV
biate z szyba zespolong

Stolarka drzwiowa - zewnetrzna drewniana oraz PCV. Drzwi wejSciowe frontowe od ul.
Koziegtowskiej z PCV z szybg zespolong, drzwi zewnetrzne od podwédrza drewniane. Wewnetrzne
drzwi w czesci mieszkan drewniane w ztym stanie oraz ptycinowe w stanie zadowalajgcym

Posadzki i podtogi — w piwnicy brak posadzki, na parterze wiekszos¢ posadzek betonowych a w
pomieszczeniach ustugowych ptytki ceramiczne. Na pietrze w czesciach mieszkalnych zgodnie z
opisem tabelarycznym w czesci graficzne;j.

Obraébki blacharskie z blachy ocynkowanej - Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej czesciowo

PCV - Instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna, czesciowo c.o0. odgromowa,

Budynek Komunalny tgczne zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa 613,88 m?

Powierzchnia zabudowy 420,01 m?

Powierzchnia przedmiotowego lokalu (1.18) - 25,13 m?
Powierzchnia zaplecza (1.19) - 6,83 m?

Powierzchnia zaplecza (1.20) - 6,25 m?
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1.4.4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU (Z ZEWNATRZ | WEWNATRZ)

/
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1.4.5 ROBOTY WYBURZENIOWE

Zgodnie z oczekiwaniem Inwestora istniejgce sciany dziatowe proponowane sg do wyburzenia w catosci lub
czesciowo, rdznice pozioméw w lokalu nalezy doprowadzi¢ do jednosci. Rozbidrce podlegajg istniejgce

schody zewnetrzne do wszystkich lokali znajdujgcych sie od strony ul. Rynek w tym budynku.

1.4.6 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji inwestycji,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt oraz zapewnic¢ dostep do lokali uzytkowych sgsiadujgcych
na czas wykonania pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robdt wyburzeniowych nalezy dokona¢ odciecia/sprawdzenia wszystkich

instalacji wewnetrznych.

1.4.7 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU

Po zakoriczeniu robét wyburzeniowych nalezy oczysci¢ plac budowy z gruzu. Gruz i zdemontowane

elementy wyposazenia nalezy wywozi¢ na sktadowisko po wczesniejszym uzgodnieniu z odbiorca.

1.4.8 ZESTAWIENIE ROBOT | POWIERZCHNI DO WYBURZENIA

WYBURZENIA | ROZBIORKI:

Lp. |Zestawienie robdt pow. obiektow
1 Wyburzenie $cian w zaleznosci od wariantu max. 8,5m3

2 Wyburzenie schodéw zewnetrznych 2,00 m3

3 Usuniecie okien/drzwi w zaleznosci od wariantu max. 4 szt.

4 Wyburzenie posadzek 38,21 m2

5 Skucie tynkéw/oktadzin 151,00 m2

6 Rozbidrka instalacji elektrycznej 1 kpl.

7 Rozbidérka instalacji wod-kan 1 kpl.

8 Rozbidérka instalacji co 1 kpl.

1.5 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Lokal przeznaczony na potrzeby siedziby Centrum Integracji Spotecznej — biura oraz pomieszczenia do

spotkan grupowych i indywidualnych w ramach reintegracji spotecznej i zawodowej oséb zagrozonych
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wykluczeniem spotecznym, w tym osdb niepetnosprawnych, spedzenia czasu pod okiem wykwalifikowanej

kadry celem zwiekszenia umiejetnosci spotecznych oraz zawodowych.

1.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.6.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Wzdtuz potudniowej elewacji budynku od strony ul. Rynek nalezy zaprojektowac pochylnie przeznaczonag
dla oséb niepetnosprawnych, ktéra obejmowaé bedzie swoim zasiegiem dostep do 3 istniejgcych w tej
czesci lokali ustugowych.

Chodniki i dojscia istniejgce w tej czesci ul. Rynek wymagac¢ bedg odtworzenia po wykonaniu planowanych

robot budowlanych.

1.6.2 UKSZTALtTOWANIE TERENU

Program przewiduje maksymalne wpisanie obiektu w istniejgcy uktad wysokosciowy.
Projekt nalezy wykona¢ na podstawie mapy wysokosciowej do celéw projektowych.
Rzedne rampy oraz chodnikdéw i drogi nalezy przyjgé wedtug rys. zagospodarowania terenu oraz pomiaréw

z natury.

1.6.3 POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Na terenie nalezy zaprojektowaé pochylnie dla niepetnosprawnych, ktéra obejmowac bedzie swoim
zasiegiem dostep do 3 istniejgcych w tej czesci lokali ustugowych. Typ pochylni, w tym rodzaj materiatow i
sposdb zwigzania z gruntem zalezy od wariantu uzgodnionego z inwestorem na etapie projektowym i

powinien uwzglednia¢ wytyczne konserwatora zabytkdow.

1.7 BUDYNEK — POMIESZCZENIA DLA POTRZEB CIS-U

1.7.1 FUNKCIA

Adaptowane pomieszczenie ustugowe przeznaczone bedzie dla potrzeb Centrum Integracji Spotecznej w
Woznikach. W pomieszczeniach przewidziano nastepujace strefy — biurowa/ konferencyjng, konsultacyjna,
sanitarng. Gtoéwne wejscie do lokalu znajduje sie od strony potudniowej. Przy wejsciu zaprojektowano
pochylnie dla osdéb niepetnosprawnych, przeznaczong dla wszystkich 3 lokali znajdujgcych sie na

potudniowej $cianie budynku.

1.7.2 STREFA BIUROWA

Gtédwng czes$¢ lokalu stanowi czesé spoteczno-biurowa w ktdrej przebywaé bedzie 1 pracownik biurowy oraz
znajdowac bedzie sie stot konferencyjny przeznaczony dla 10-20 oséb.

Pomieszczenie to przeznaczone jest dla potrzeb spotkania uczestnikow CIS.
13
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W ramach adaptacji nalezy wygospodarowaé funkcjonalnie i wyizolowane akustycznie pomieszczenie do

reintegracji/ terapii indywidualnej.

1.7.3 ZAPLECZE SANITARNE

W lokalu znajdowa¢ powinny sie nastepujgce pomieszczenia: wc z przeznaczeniem dla oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenie do terapii indywidualnej, biuro/pomieszczenie na spotkania grupowe,

aneks kuchenny w jednym z dwu pomieszczen.

1.7.4 ELEMENTY WYKONCZENIA

= Sciany zewnetrzne: istniejagce, w miejscach podlegajacych wymianie badZ wykucia nalezy
odtworzy¢ tynki lub zabezpieczyé w miare mozliwosci istniejgcy charakter sciany.

= Sciany wewnetrzne: $cianki g-k o podwyiszonej wodoodpornosci (w wc $cianki gk z
wbudowanym systemem stelazy dla podwieszonych misek ustepowych); istniejgce $ciany do
odnowienia poprzez skucie tynkdéw istniejgcych oraz — opcjonalnie — oczyszczenie, impregnacje i
wyeksponowanie cegty;

= Sufit w czesci biurowej: istniejgcy sufit do odnowienia poprzez skucie tynkdw istniejgcych oraz —
opcjonalnie — oczyszczenie, impregnacje i wyeksponowanie cegty

= Malowane: farbami zmywalnymi; w pomieszczeniach ,,mokrych” — ptytki ceramiczne do wysokosci
2,00m;

= Sufity podwieszane: w pomieszczeniach z wytgczeniem czesci biurowej z ptyt GKB, a w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci z ptyt GKBI;

=  Posadzki: ptytki gresowe antyposlizgowe;

= Stolarka drzwiowa i okienna: drzwi wejsciowe istniejgce wraz z oknami przylegtymi w kolorze
biatym — aluminium lub PVC, drzwi fazienkowe — petne z listg nawiewnga; drzwi wewnetrzne do
pomieszczen technicznych — petne ptycinowe, antywtamaniowe o podwyziszonej odpornosci

uzytkowej.

1.7.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Pomieszczenie bedzie wyposazone w nastepujgce instalacje:

— wod.-kan.;

elektryczng;

centralnego ogrzewania;

teletechniczng (sieci komputerowej, alarmowg i monitoringu, system kontroli dostepu).
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Na etapie opracowywania projektu sprawdzi¢ ilos¢ zapotrzebowania na media i ewentualnie

skorygowac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Kierownika Budowy, a takze nastepujgcymi zasadami:
= do wykonania instalacji niskopragdowych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz urzadzen i aparatury oraz materiatdw elektroinstalacyjnych posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie
= nalezy zapewnié bezkolizyjno$¢ instalacji niskopragdowych z innymi instalacjami
= trasy przewoddéw nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do Scian i stropow
= wszystkie urzadzenia wraz z oprzyrzagdowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w

czasie przegladéw i konserwacji.

1.8 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1.8.1.1 PRZEDMIOT ST

Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczng (ST) do opracowanego projektu zgodnie z wymaganiami
ogdblnymi dotyczgcymi wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg inwestycji

pn.: “"REMONT WRAZ Z ADAPTACJA NA POTRZEBU CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ POMIESZCZENIA
UStUGOWEGO”

1.8.1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z programem

funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.1.3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana zamawiajagcemu dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng oraz tresci
merytoryczne wraz z ich ttumaczeniami, a takze obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w

szczegdtowych warunkach umowy.
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1.8.1.4 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wszystkie wymagane uzgodnienia zgodnie z obowigzujgcym prawem nalezg po obowigzkéw wykonawcy.

1.8.1.5 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene

umowna.

1.8.1.6 OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeA podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.1.7 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3

uwzglednione w cenie umowne;.
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1.8.1.8 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia Uzywane do robdt

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.2 MATERIALY

1.8.2.1 ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

1.8.2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy-
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.8.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

Uzytkowania.

1.8.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.8.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich nieprawidtowosciach.

1.8.6 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedga
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie.

1.8.7 ODBIOR ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentoéw,.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robot z dokumentacjg projektowsq i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow

robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

1.9 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.9.1 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Burmistrz Woznik oswiadcza iz wskazana lokalizacja, w ktérej zostang wykonane prace budowlane znajduje

sie na gruntach ktérych wtascicielem badz uzytkownikiem wieczystym jest Gmina Wozniki.

1.9.2 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Przepisami techniczno -budowlanymi,
. Obowigzujgcymi normami,
. Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
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1.9.3 INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI

. plan miejscowy dla obszaru Gminy Wozniki

. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.
. Inwentaryzacja budowlana wykonana przez mgr. inz. bud. Tomasz Gasiak — TG PROJEKT

. Gminna ewidencja zabytkéw

. Rejestr Zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego

1.10 UWAGI KONCOWE

Wszelkie parametry urzadzen, wymiary i inne wielkosci podane w niniejszym opracowaniu moga ulec

zZmianie na etapie sporzgdzania projektu budowlanego i wykonawczego.

20



